w sprawie przebudowy skrzyzowania drog publicznych, tj. drogi gminnej nr 4701278, ul. Brzechwy z DW 491,
ul. Szkolna w miejscowoséci Kamyk

na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

pomiedzy:

Wojewodztwem Slaskim, z siedziba w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Slaskiego

w osobach:

Grzegorz Boski Wicemarszatek Wojewodzlwa

Leszek Pietraszek Wicemarszatek Wojewodztwa

dzialajacy jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
a

Gming Klobuck, z siedziba w Klobucku przy ul. 11 Listopada 6 reprezentowana przez:

Jerzy Zakrzewski Burmistrz Klobucka
dzialajacego jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

lacznie zwane za$ , Stronami”

Zwazywszy, ze:

1. Gmina Klobuck (zwana dalej Gming) zawarta na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych umowe z dnia.05.05.2025 r.
z Prywatnym Podmiotem tj. Marczak C.D. Sp. z 0.0. w celu zapewnienia obslugi komunikacyjnej inwestycji polegajgcej na budowie
budynku handlowo-ustugowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dziatkach 647/2 oraz 647/11 obreb 0005 Kamyk,
gmina Klobuck, zwanej dalej Inwestycja Niedrogowa,

2. Zgodnie z Decyzja Starosty Kiobuckiego nr 383/24 z dnia 30.08.2024r. obsluge komunikacyjng Inwestycji Niedrogowej nalezy
zapewni¢ przez zjazd zwykly na droge gminng ul. Brzechwy a nastgpnie wigczenie do drogi wojewodzkiej - ul. Szkolnej poprzez
skrzyzowanie drég publicznych: drogi gminnej nr 4701278 - ul. Brzechwy i drogi wojewodzkiej nr 491 - ul. Szkolnej, ktore wymaga
przebudowy.

3. Przebudowa skrzyzowania drég publicznych: drogi gminnej nr 470127S - ul. Brzechwy idrogi wojewddzkiej nr 491
- ul. Szkolnej stanowi¢ bedzie Inwestycje Drogowa.

4, Inwestycja Drogowa realizowana bedzie na dzialce onumerze ewidencyjnym 826/5 stanowiacej dotychczasowy pas drogi
wojewodzkiej nr 491, na dzialkach onumerach ewidencyjnych 861/1 oraz 861/2, stanowigcych pas drogi gminnej
nr 470127S — ul. Brzechwy oraz na dzialce nr 647/2, ktore w catosci lub w czgsci powinny stanowi¢ pas drogowy drogi wojewddzkie;
nr491.

5. W celu wypelnienia postanowienn ww. Decyzji Starosty Klobuckiego, aby zrealizowa¢ Inwestycje Niedrogowa, Gmina sporzadzi
lub zleci sporzadzenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID dla Inwestycji Niedrogowe.

6. Inwestycja Drogowa zostanie wybudowana staraniem i na koszt oraz ryzyko Podmiotu Prywatnego, jednak Inwestorem w rozumieniu
prawa budowlanego i zarazem adresatem decyzji administracyjnych wydawanych w procesie budowlanym pozostanie Gmina.
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Strony na podstawie ait. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych zawieraja niniejsze Porozuinienie:

§ 1.

1. Przedmiotem ninigjszego Porozimienia jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania przebudowy skrzyzowania drog
publicznych, {i. droga gminna nr 4701275, ul. Brzechwy zDW 491, ul.  Szkolna wmigjscowodci  Kamyk
w ramach inwestycji Drogowej. Konieczno$é przebudowy skrzyzowania wynika z potrzeby zapewnienia obstugi komunikacyjnej
Nieruchomosci i inwestycji Niedrogowej w migjscowosci Kamyk.

2, Gmina o$wiadcza, ze zawarla z Podmiotem Prywatnym na podstawie art. 16 ustawy o drogach publiczaych umowe, na mocy ktorej
Podmiot Prywatny zrealizuje inwestycje drogowa polegajacq na  przebudowie skrzyzowania drég publicznych; drogi gminnej
nr470127S- ul. Brzechwy i drogi wojewddzkiei nr 491- ul. Szkolna,

3. Zakres Inwestycji Drogowej, o ktorej mowa w ust. 112 obejmuje:

1) opracowanie kompletnego projektu przebudowy skrzyzowania drog publicznych, ti. drogi gminnej nr 4701275, ul. Brzechwy
z DW 491, ul. Szkolna w migjscowo$ci Kamyk. zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Zarzadu
Drog Wojewbdzkich w Katowicach dostgpnymi na stronie internetowe] www.zdw katowice.pl, uwzgledniajacego rozwiazania
zastosowane przy realizacji inwestycji pn.. ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 491 od granicy wojewodziwa $lgskiego do granicy
miasta na prawach powiatu Czestochowa {od km 4+753 do km 32+682)", w taki sposéh aby zapewni¢ ciaglosé ruchu pieszego
i kolowego,

2} przygotowanie wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

3} pozyskanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

4) przebudowe skrzyzowania w oparciu o dokumentacje projektowa, o kldrej mowa w pkt 1).

4, Inwestycja Drogowa zostanie zrealizowana zgodnie z procedurg przewidziang ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 . o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych.

5. Nadzor nad realizacjg Inwestycji Drogowej sprawuje dziatajacy w imieniv Wojewbdztwa Slaskiego Zarzad Drog Wojewddzkich
w Katowicach, jako jednostka budzetowa powolana Uchwala Nr 1/5/5/99 Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego z dnia 23 marca 1999,
w sprawie powotania Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach, wcelu wykonywania zadan zarzadey drog wojewddzkich
Wojewadztwa Slaskiego, polozonych poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).

§2.

Gmina o$wiadcza, iz:
1) Projekt, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1), sporzadzony bedzie w oparciu o ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdinych
zasadach przygolowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych i obejmowat bedzie:
a) opracowanie dokumentacji niezbgdne] do wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (zwanej dalej ZRID),
b) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID obejmujacego swoim zakresem Inwestycje Drogowa,
c) opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbednej do wykonania robot budowianych zwigzanych z mwestycja Drogowa,
2) Elementy projektu wymienione w pkt) 1 beda sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wytycznymi ZDW
i nalezy fe uzgodnic z ZDW.
3) Dokumentacja, o ktorejmowaw § 1 ust. 3 pkt 1) wymaga przediozenia do ZDW celem uzyskania uzgodnienia, ktore zostanie wydane
do 30 dni od daty otrzymania dokumentacii.
4} ZDW bedzie uprawniony do:
a) wgladu i zglaszania uwag do dokumentacii na etapie projekiowania,
b) zadania zwolania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wyznaczonych,
¢} zadania wprowadzenia zmian, wszczegdinosci majacych na celu poprawg trwalosci drogi wojewodzkiej lub paramelrow
technicznych proponowanych rozwigzan,
d) odmowy uzgodnienia, w szczegolnosci w przypadku niezgodnosci dokumentacjii z wylycznymi technicznymi  ustalonymi
przez ZDW lub z obowigzujacymi przepisami prawa, a zwlaszcza z warunkami technicznymi,
5) Egzemplarz dokumentacji wymienionej wust. 1} zostanie przekazany ZDW nieodplatnie na podstawie protokolu
zdawczo-odbiorczego.
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6) Kontrola realizacji Inwestycji Drogowej pod kalem zgodnosci jej wykonania z dokumentacjq projektowq zalwierdzong decyzja,
na podstawie ktorej bedzie mozna rozpoczag roboty budowlane oraz warunkami technicznymi okreslonymi w odrgbnych przepisach
i niniejszym Porozumieniu bedzie nalezala do ZDW.

W ramach kontroli ZDW uprawniony jest do:

a) uczestnictwa przedstawiciela ZDW we wszystkich odbiorach, z prawem wnoszenia uwag,

b) weryfikacji realizacji prac na kazdym ich etapie, w tym z prawem uzyskiwania informacji o przebiegu Inwestycji Drogowej,
¢) .dostepu do wszelkiej dokumentacji zwiazanej z Inwestycja Drogowa,

7) Burmistrz wystapi z wnioskiem do Zarzadu Wojewodztwa o udzielenie pelnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Gminy
do uzyskania przez Gming uzgodnien, opinii i pozwolen niezbgdnych do zloZenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

8) Burmistrz wystapi z wnioskiem do Zarzadu Wojewodzlwa o udzielenie pelnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Gminy
wystepowania przed wlasciwym organem w imieniu Zarzgdu Wojewodziwa Slaskiego bedacego zarzadea drog wojewddzkich w celu
uzyskania decyzji ZRID. Wniosek o udzielenie petnomocnictwa winien zostac zlozony po pozytywnym zaopiniowaniu

9) Burmistrz badz inny przedstawiciel Gminy wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID dla Inweslycji Drogowej.

Whiosek o decyzje ZRID:

a) winien uwzglednia¢ konieczno$¢ zapewnienia zgodno$ci z zapisami art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych j. zachowania wlasnoéci wlasciwego samorzadu:
- Wojewodztwa Slqskiego - w zakresie przebudowanego skrzyzowania,
- Gminy Klobuck - w zakresie drogi gminnej.

b) winien odrebnie wskazywac nieruchomosci lub ich czgsci planowane do przejecia na rzecz Wojewodzlwa Slaskiego w zakresie
skrzyzowania drogi wojewodzkiej oraz na rzecz Gminy, w zakresie drogi gminnej.

10) Pokryje wszelkie koszty nabycia przez Wojewodztwo Slaskie nieruchomoéci w planowanych liniach rozgraniczajacych Inwestycje
Drogowa.

11) Koszty wynikajace z art. 11f ust. 1 pkt. 4ipkt 8 lit. g) ilit. h), art. 11 f ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 ustawy o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, obciazajg Gming.

12) Pokryje wszelkie koszty uregulowania wszelkich zobowiazan zwigzanych z realizacjq Inwestycji Drogowej, ktore powstang w wyniku
wydania decyzji ZRID, w tym m. in. koszty wynikajace z art. 11f ust. 1 pkt. 4 i pkt. 8 lit. g) i lit. h), art. 11f ust. 2 oraz art. 13 ust. 3
ustawy o szczegolinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

13) Przekaze do ZDW oryginal badz odpis decyzji ZRID, oktorej mowa w§ 2ust 9 zawierajacej klauzulg ostatecznosci
wraz z odpowiednimi projektami podzialow nieruchomosci na potrzeby ujawnienia w ksiggach wieczystych wlasnoéci Wojewodztwa
Slaskiego oraz trwalego zarzadu ZDW nie{uchomoéci przeznaczonych pod pas drogowy Inwestycji Drogowej, ktore zgodnie z decyzjq
ZRID staly sie wlasnoscig Wojewodztwa Slaskiego.

14) Ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu petnego i prawidlowego wykonania Inwestycji Drogowej zaréwno w stosunku do Wojewodztwa
Slaskiego jak i 0s6h trzecich za ewentualne szkody zwiazane z realizacja Inwestycji Drogowej.

§3.

1. Wojewddztwo Slaskie wyraza zgode na realizacjg Inwestycji Drogowej przez Prywatny Podmiot, z ktorym Gmina zawarta umowe
na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych w celu realizacji Inwestycji Niedrogowej. Po uprawomocnieniu decyzji ZRID
dla przedmiotowej inwestycji, ZDW przekaze Inwertorowi tj. Gminie prawo do dysponowania nimi na cele budowlane dla potrzeb
realizacji Inwestycji Drogowej.

2. Wojewodztwo Slaskie nie ponosi zadnych kosztow zwiazanych z realizacjg Inweslycji Drogowej zardwno przed rozpoczeciem,
w trakcie jak i po jej zakonczeniu.

3. Wojewodztwo Slaskie nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne zobowigzania lub wydatki poniesione przez Gming lub Podmiot
Prywatny w zwiazku z realizacjg Inwestycji Drogowej.

§ 4.

1. Realizacja przedsiewziecia, oktorym mowa w§ 1ust. 1 planowana jest do realizacji wobrgbie dziatki nr 826/5
{j. dzialki drogowej drogi wojewodzkiej nr 491 oraz dzialek 861/1, 861/21647/2
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2. W obrebie istniejgcego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 491 Gmina przewiduje ograniczenie w korzystaniu nieruchomosci
j. dzialek nr 826/5, 861/1, 861/2 w oparciu o art. 11 fust. 1 pkt 8 lit. ), lit. ) i lit. g) ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

§ 5.

1. Gmina oéwiadcza, ze zawarla umowe z Podmiotem Prywatnym na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych, wobec czego
koszly realizacji Inweslycji Drogowej pokryte zostang przez Podmiot Prywatny, w tym w szczegolnoéci:

1) realizacja dokumentacii dla Inwestycji Drogowej i poniesienie wszystkich kosztow, ktore beda niezbedne do jej wykonania

2) realizacja Inwestycji Drogowej poprzez wykonanie robot budowlanych wynikajacych z dokumentacji dla Inwestycji Drogowej.

2. Rozpoczgcie przez Wykonawce przebudowy, o ktérej mowa w§ 1ust. 1 nastapi po protokolamym przekazaniu przez ZDW
istniejacego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 491, bedacej terenem budowy oraz sporzadzeniu w formie dokumentacji
fotograficznej aktualnego stanu tego pasa przed rozpoczeciem robét budowlanych i przedstawieniu tej dokumentacji ZDW. Gmina
niezaleznie od powyZzszego zobowigzana jest rowniez do sfilmowania pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 491 w obrebie
skrzyzowania z droga gminng wraz ze skarpami, poboczami ichodnikami przed rozpoczgciem robot budowlanych. Realizacja
Inwestycji Drogowej musi by¢ skoordynowana z realizacjg zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr491 od granicy
wojewodzltwa slaskiego do granicy miasta na prawach powiatu Czgstochowa (od km 4+753 do km 32+682)",

3. Na etapie wykonywania robot budowlanych ZDW bgdzie upowazniony do kontroli budowy w tym wgladu do dokumentacji budowlanej
oraz budowy, a takze do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badan laboratoryjnych dotyczacych robot realizowanych w zakresie
drogi wojewadzkiej.

4. Na etapie wykonywania robot budowlanych Gmina oswiadcza, ze wszelkie koszly wynikajace z wprowadzanych ograniczen w ruchu,
ponosic bedzie Podmiot Prywatny. W sytuacji braku poniesienia przez Podmiot Prywatny ww. kosztow, koszty te zostang poniesione
przez Gming.

5. Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej na czas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z przedsigwzieciem
oraz docelowa organizacja na drodze wojewddzkiej, ktora musi uwzglednia¢ organizacje ruchu zwiazang z realizacjq zadania
pn. ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 491 od granicy wojewddztwa $lgskiego do granicy miasta na prawach powiatu Czestochowa
(od km 4+753 do km 32+682)", powinny zosta¢ wprowadzone zgodnie z organizacjami ruchu zatwierdzonymi przez Marszalka
Wojewodztwa Slaskiego.

6. Gmina dzialajac jako inwestor Inwestycji Drogowej realizuje obowiazki okreslone w ustawie Prawo Budowlane.

7. Gmina ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Gmina bedzie powiadamiac ZDW o odbiorze robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych iodbiorze
koncowym przedsigwzigcia z odpowiednim wyprzedzeniem celem umozliwienia uczestnictwa w czynno$ciach odbiorowych zakresu
drogi wojewddzkiej. W przypadku odbioru koricowego termin ten wynosi co najmniej 2 tygodnie.

10. Na wniosek Gminy, ZDW jest zobowigzany do przeprowadzenia odbioru koricowego dotyczacego drogi wojewddzkiej, ktory zostanie
udokumentowany stosownym protokolem odbioru. Podsumowanie realizacji przedsigwziecia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 zostanie
udokumentowane stosownym raportem, przygotowanym przez Gming w porozumieniu z ZDW, ktérego wzor stanowi zalgcznik
nr 2 do niniejszego porozumienia.

11. Dla potrzeb ww. odbioru koricowego Gmina zobowigzana jest:

- do wykonania stabilizacji geodezyjnej punktow granicznych pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 491 zgodnie ze stalymi liniami
rozgraniczajacymi inwestycije,

- przekazania do ZDW jednego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej (uwzgledniajacej zmiany w zakresie mapy
zasadniczej, ewidencji gruntow i budynkow oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu) obejmujacej obszar skrzyzowania z drogq
wojewddzka nr 491 oraz dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2 zdanie drugie.

12. W przypadku stwierdzenia przez ZDW nieprawidlowosci w toku czynno$ci odbiorowych, Gmina zobowigzuje sie do niezwlocznego
usunigcia wszelkich nieprawidlowosci i do pokrycia wszystkich kosztow zwiazanych z ich usunigciem.

§ 6.
1. Gmina po zrealizowaniu Inwestycji Drogowej przekaze, z zaslrzezeniem ust. 2, wybudowana infrastrukture drogowa Wojewddztwu
Slaskiemu nieodplatnie, na podstawie protokolu zdawczo-odbiorczego, ktorego kopi¢ po podpisaniu przez strony niniejszego
porozumienia otrzyma ZDW. Przekazanie przebudowanej infrastruktury drogowej wymaga uprzedniego:

Id: 2380D035-4F32-460E-8704-49CATBIF554A. Projekt Strona 4




1) wprowadzenia stalej organizacii ruchu zgodnie z projektem zalwierdzonym przez Marszalka Wojewodztwa Slaskiego,

?) przeprowadzenia przez organ zarzadzajacy ruchem (Marszalek Wojewodziwa Slaskiego) kontroli wykonania zadan technicznych
wynikajacych z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruklury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
na podstawie zawiadomienia otrzymanego od jednostki wprowadzajacej organizacjg ruchu wterminie 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu

2. Gmina przekaze przebudowang niedrogowa, infrastrukture techniczng wtasciwym podmiotom.

(43}

i

2,

. Z dniem przejecia przebudowanej infrastruktury drogowej dotyczacej drogi wojewodzkiej na Wojewodzlwo Slaskie przechodzg;

- wszelkie obowigzki i koszly zwiazane z jej utrzymaniem we wiasciwym stanie,

- wszelkie koszty wynikajace z jej napraw (po uplywie gwarancji) iinnych robot koniecznych dla prawidlowego funkcjonowania
i utrzymania w nalezytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przebudowanej infrastruktury drogowej,

- odpowiedzialnosé za szkody wobec osob trzecich powstale po dniu przejgcia.

. W zwigzku z wybudowaniem i przekazaniem infrastruktury drogowej Wojewodztwu Slaskiemu, Gminie nie przysiugujg zadne

roszczenia finansowe wzgledem Wojewédztwa Slaskiego

§7.

. Gmina zobowiaze Podmiot Prywatny realizujgcy Inwestycje Drogowa, o ktorej mowa w § 1 niniejszego Porozumienia do uzyskania

od Wykonawcy robét gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujace wady wykonawcze oraz materialowe) zwigzane

z budowa infrastruktury w ciggu drogi wojewddzkiej nr 491, na okres nie krétszy niz 96 miesigcy liczac od dnia dokonania odbioru

koncowego oraz do udzielenia gwarancji na okres:

- 24 miesigey od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,

-36 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego
strukturalnego,

- 60 miesigcy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania wykonanego tasmami prefabrykowanymi.

. W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwarancji) przez ZDW wad w obszarze wybudowanej infrastruktury pasa drogowego

drogi wojewddzkiej nr 491, ZDW przekaze niezwlocznie Gminie liste tych usterek z zadaniem ich usunigcia. Gmina zobowiazuje sig
do wyegzekwowania zapisow gwarancyjnych i usunigcia przez Wykonawcg robot stwierdzonych wad. Brak podejmowanych przez
Gming dzialan w tym zakresie upowaznia ZDW do dokonania naprawy wlasnym staraniem, a kosztem prac naprawczych zostanie

obcigzona Gmina.

. W okresie od przekazania istniejacego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 491, bgdacego terenem budowy do dnia przekazania

przebudowanej infrastruktury drogowej zgodnie z § 6 ust.1. wszelkie koszty z tytulu uszkodzenia istniejacej infrastruktury drogi
wojewodzkiej nr 491 obcigzaja Gming.

. Do dnia przekazania przebudowanej infrastruktury drogowej na podstawie protokolu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 odpowiedzialnos¢

za szkody wobec 0sob trzecich oraz zarzadey drogi wojewodzkiej — Zarzadu Wojewodziwa Slaskiego ponosi Podmiot Prywatny
realizujacy Inwestycje Drogows, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

. Gmina o$wiadcza, iz Pomiot Prywatny zobowiazany jest do usuwania i pokrywania kosztow wszelkich ewentualnych szkdd

oraz zaspokajania roszczen zwigzanych z realizacjq niniejszego porozumienia, a w szczegolnosci ponosi peing odpowiedzialnos¢,
w tym réwniez za szkody poniesione przez osoby trzecie, zwigzane lub pozostajgce w zwiazku z realizacjg Inwestycji Drogowej.

§8.
Strony wraz z ZDW, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 w zwiazku z wejéciem w zycie RODO - Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych)

dopelnig wszelkich mozliwych formalno$ci z tego tytulu jeZeli wystapi taka koniecznosc.

§9.
Do niniejszego porozumienia maja zastosowanie przepisy ustawy odrogach publicznych, ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamowien publicznych,
ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomoéciami oraz Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagaja zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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3. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego.

4. Ninigjsze porozumienie ohowigzdje do dnia ... z wylaczeniem zapisow § 2 pk 10), 11) oraz 12), kiore sa dla Stron niniejszego
porozurmienia wiazgce do momentu uregulowania wszystkich zobowigzan wynikajacych z wydanych decyzji ustalajacych wysokosé
odszkodowania, w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 491.

§10.
W przypadku wystapienia ewentuainych sporow wyniklych z tytufu zawarcia ninigjszego Porozumienia, Strony beda dazye

do polubownego rozstizygniecia, aw przypadku niedojscia do porozumienia, wlasciwym do rozpoznania sporu bedzie
5ad Powszechny w Katowicach.

Porozumienie sporzadzono w dwach jednobrzmigeych egzemp?a?;e.lch, po jednym dla kazdej ze stron.
Wojewddztwo Slaskie Gmina Klobuck
WICEMARSZALEK BURMISTRZ KLOBUCKA
Grzegorz Boski Jerzy Zakrzewski
WICEMARSZALEK
Leszek Pietraszek
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Zatgeznik nr 1 do porozumienia
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Zalqcznik nr 2 do porozumienia

RAPORT ZAKONCZENIA

ul. Szkolna w miejscowosci Kamy

Przebudowa skrzyzowania drog publicznych, {j. droga gminna nr 470127S, ul. Brzechwy z DW 491,

k

Podpisany w dniu

w Katowicach

Realizacja zadania w oparciu o

protokot kontroli bez uwag

1. | nr(sygnatura) 2 dnia
W sprawie
Odbior techniczny wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacja .

2. : w dniu
techniczng
Zatwierdzenie przez Marszalka Wojewodztwa Slaskiego projektu stalej organizacji ruchu
pismem nr z dnia

3.

Kontrola wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu stalej organizacii ruchu -

z dnia

nr sprawy

Realizacja inwestycji
(w Istnigjacym pasie drogowym/ poza istniejacym pasem drogowym)

4. ["Oznaczenie nieruchomosci, ktorej czesS¢ zostala zajeta pasem
drogowym drogi wojewddzkiej i winna stac sig wlasnoscig
Wojewddztwa Slgskiego

Zakres rzeczowy budowy (pas drogowy drogi wojewdd

zkiej) podlegajacy przekazaniu

Element

Charakterystyka

6. | oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umo

Przekazanie dokumentacji powykonawczej (w tym czgs¢ geodezyjna oraz calose

edycje (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w ukladzie geodezyjnym 2000

zliwiajgcym w dniu

Uprawnienia z tytulu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasaja w dniu
A
Uprawnienia z tytutu gwarancji na oznakowanie poziome wygasajq w dniu
Inne ustalenia
8.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach

Gmina Klobuck

(stanowisko, czylelny podpis, pieczalka)

(stanowisko, czytelny podpis, pieczatka)
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UWAGA (Raport sporzadzono w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron)

BURMIGTHZ KEOBUCKA'

Jerzy Zhk zaw.{;k{ j
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